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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M² 187,96 195,64

SINAPI-I 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     1 4,32 4,32
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4 6,87 6,87

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    0,347 250,00 250,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,11 14,03 14,03
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,77 26,69
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,08 22,40

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 394,76 406,33

COMPOSIÇÃO 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 7.816,47 9.078,57
SINAPI-I 40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MES   0,28 18.478,78 21.478,04
SINAPI-I 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MES   0,1 8.130,81 9.450,51
SINAPI-I 41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MES   0,1 4.943,30 5.745,64
SINAPI-I 40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MES   0,1 5.701,32 6.626,69
SINAPI-I 40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MES   0,1 4.984,54 5.793,57
SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 2.664,34 3.031,03
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