PLANILHA ORCAMENTARIA

AVISO: ESTA PLANILHA E APENAS UM MODELO PARA CONTRATACOES QUE VISAM CUMPRIR A CONSTRUGAO E A TESTAGEM DE POCOS E
DEMAIS ITENS DO OBJETO DOS CONVENIOS DE POGOS DO PROGRAMA MAIS AGUA RS. LEMBRE-SE DE QUE HA DIFERENTES MANEIRAS DE
PROJETAR UM POCO TUBULAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS. DESTA FORMA, OS MATERIAIS, SERVICOS E METRAGENS
DA TABELA ABAIXO SAO SUGESTIVOS/EXEMPLIFICATIVOS, DEVENDO SER AJUSTADOS CONFORME AS ESPECIFICACOES DO PROJETO,
RECURSO DISPONIVEL, ORIENTACOES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, ENTRE OUTRAS PARTICULARIDADES DO LOCAL/OBRA/SERVICO.

PLANILHA PENSADA PARA PERFURAGCAO ROTOPNEUMATICA EM CONTEXTO GEOLOGICO DE ROCHAS VULCANICAS (AQUIFERO
FISSURAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
Obra: Construcéo e testagem de 1 Pogo tubular profundo, parcialmente revestido, de até 140m de profundidade
Localidade: Capela S&o Judas Tadeu / Interior
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Quant. | Unidade | Valor Unitario | Valor Total

01 |Mobilizacio, transporte e montagem dos equipamentos e materiais 1 unidade [5.000,00 5.000,00
02 | Abertura inicial de 12” com perfuragdo rotopneumatica —de 0 a 20 m 20 metro (300,00 6.000,00
03 | Perfuragéo rotopeneumética de 6" — de 21 a 100 m 80 metro  [+°2:00 12.400,00
04 | Perfuragio rotopneumatica de 6" — de 101 a 140m (se necessério) 40 metro  [+80:00 7.200,00
05 |Selo sanitério de 3” com calda de cimento —de 0 220 m 20 metro 40,00 800,00
06 | Tubo de revestimento PVC geomecanico liso de 6" —de 0 a 20 m 20 metro 600,00 12.000,00
07 |Laje de de protecdo sanitaria—minimo 1 x 1 m2 e 0,15 m de altura 1 unidade 400,00 400,00
08 | Limpeza e desinfeccdo do poco com produtos quimicos 1 unidade (1200,00 1200,00
09 |Flange - Tampa de Pogo 6" 1 unidade (200,00 200,00
10 | Teste de Vazdo - 24 h de rebaixamento e recuperacdo minima de 80% do 1 unidade [6-000,00 6.000,00

NE — realizado com bomba-teste (inclui instalacdo e desinstalacdo da bomba

e energia elétrica por conta da contratada)
11 | Analise fisico-quimica e bacteriol6gica — Padrdo DRHS/SEMA 1 unidade [1200,00 1200,00
12 | Autorizagdo prévia de construcio de po¢o SIOUT/DRHS/SEMA 1 unidade [2.000,00 2.000,00
13 | Cadastro do pogo junto ao SIOUT/DRHS/SEMA 1 unidade (800,00 800,00
14 | Cercamento do pogo com portdo de acesso - minimo de 2 x 2 m? 1 unidade (4-.600,00 4.600,00
15 | Placa da obra de 2 x 2 m2 (inclui confecgdo e instalagdo) - padréo Programa 1 unidade #4.000,00 4.000,00

Mais Agua RS
16 |Relatdrio técnico (perfuracgdo, teste de vazdo, analise da agua etc) 1 unidade [1000,00 1000,00
17 | Tamponamento do pogo (se necessario) 1 unidade 14.000,00 4.000,00
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